

実施方針に対する質問回答書

No	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問	回答
1	3	第2章	2.4	(1)	委託期間	運転準備期間は契約締結日の翌日からとなっておりますが、開始日は10月1日予定でよろしいですか。	運転準備期間の開始日は、契約締結日の翌日からとなります。 なお、本件施設の施工企業が試運転期間中に行う運転教育の開始日は、平成24年10月1日を予定しています。
2	3	第2章	2.4	(1)	委託期間	運転準備期間内の具体的な業務内容はどのようなものになるのでしょうか。	本件業務の実施体制の整備、マニュアル・計画書等の作成、試運転期間中における運転教育の受講等を想定しています。詳細については、入札公告時に示します。
3	6	第3章	3.2	(6)	1)資料等の提供及び閲覧等	特定調達品リスト及び機器リスト、各収支(物質・熱・水・電気)、電気計装リスト、電気単線結線図は現段階で開示できないでしょうか。	現段階では開示できません。
4	9	第3章	3.3	(2)	2)代表企業の参加資格要件	地方公共団体が発注する①運転管理業務及び補修業務の両方を含む業務の実績、②全連続又は准連続燃焼式(ストーカ式)の建設工事。①②どちらかの実績があれば参加資格要件を満たしているとして理解してよろしいでしょうか。	当該要件は、以下のいずれかを満たす必要があります。 ・①又は②のどちらかの実績を複数件有している。 ・①及び②の実績をあわせて複数件有している。
5	9	第3章	3.3	(2)	2)代表企業の参加資格要件	受託実績又は建設工事の請負実績となっておりますが、運転管理等業務(運転管理業務及び補修業務)又は建設工事のどちらかの実績を複数件有していれば良いということでしょうか。	No.4の回答をご参照ください。
6	9	第3章	3.3	(2)	3)有資格者の配置等に係る参加資格要件	③に記載の廃棄物処理施設技術管理者は、破碎・リサイクルの資格でなければならないのでしょうか。	ご質問のとおりです。
7	9	第3章	3.3	(2)	3)有資格者の配置等に係る参加資格要件	④に記載の廃棄物処理施設技術管理者は、最終処分場の資格でなければならないのでしょうか。	ご質問のとおりです。
8	9	第3章	3.3	(2)	3)有資格者の配置等に係る参加資格要件	①③④の廃棄物処理施設技術管理者は、いつまでに配置すればよろしいのでしょうか。	本件施設の施工企業が試運転期間中に行う運転教育の開始日(平成24年10月1日(予定))までに配置してください。
9	19	別表1	-	-	受託者が行う主な業務の一覧(予定)	受入業務において焼却施設及び破碎選別施設での市民及び事業者の搬入やその手数料収納業務はあるのでしょうか。	構成市町村の住民及び収集運搬許可業者等によるごみの直接搬入はありますが、手数料収納業務は本件業務には含みません。ごみ処理手数料は、構成市町村が収受します。
10	20	別表2	リスク分担表	-	第三者賠償	「本件施設の調査、運転管理による騒音・振動・地盤沈下等による場合」と記載されていますが設備の不具合によるもの又は不可抗力による場合は受託者側のリスクはないものと解釈してよろしいですか。	当該損害等が受託者の責でないことが、合理的に証明された場合には、ご質問のとおりです。
11	20, 21	別表2	リスク分担表	-	物価変動	物価変動は受託者が従分担となっており、注2に「一定程度までの変動は受託者の負担」となっていますが一定程度は数値化されているのでしょうか。	一定程度の割合は、入札公告時に示します。
12	20, 21	別表2	リスク分担表	-	不可抗力	不可抗力は受託者が従分担となっており、注3に「一定程度までは受託者が負担し」となっていますが一定程度は数値化されているのでしょうか。	一定程度の割合は、入札公告時に示します。
13	21	別表2	リスク分担表	-	改良保全リスク	改良保全リスクについては、注6にも記載されているように組合殿の費用等分担も想定されるので、従分担(△)ではないのでしょうか。	受託者の改良保全提案による改良についての不具合、故障等のリスクは、受託者の主分担となります。ただし、費用分担については、協議を行います。